



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ คณะกรรมการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลโพนสูง

ที่ สน ๘๐๒๐๒/๐๐๕

วันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๙

เรื่อง รายงานผลการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง โครงการขยายเขตประปาบ้านค้อ หมู่ที่ ๕

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพนสูง/ปลัดฯ/ผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่

อ้างอิง ๑. คำสั่ง อบต.โพนสูงเลขที่ ๓๐๔/๒๕๖๙ ลงวันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๙

๒. บันทึกข้อความ ที่ สน ๘๐๒๐๓/๑๐ วันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๙

๓. รายงานการประชุมสภาฯ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๒ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๙ วันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๙

เรื่องเดิม

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลโพนสูง ได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางงานก่อสร้างเพื่อกำหนดราคากลางงานก่อสร้างตามหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ กำหนด ความสะดวกตามข้ออ้างถึง ๑. นั้น

รายละเอียดของโครงการก่อสร้าง มีดังนี้

๑. โครงการก่อสร้างขยายเขตประปาบ้านค้อ หมู่ที่ ๕ ตำบลโพนสูง อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร โครงการตั้งงบประมาณไว้ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.๒๕๖๘ (โครงการกั้นเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.๒๕๖๘ จำนวนเงินงบประมาณตั้งไว้ ๑๖๒,๐๐๐.- (หนึ่งแสนหกหมื่นสองพันบาทถ้วน)

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ดำเนินการตามอำนาจหน้าที่แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ มาตรา ๔ (๑) และประกาศหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างตามประกาศคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง ฉบับวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๙

ข้อเท็จจริง

คณะกรรมการกำหนดราคากลางงานก่อสร้างได้ประชุมพิจารณา กำหนดราคากลางงานก่อสร้างข้างต้น และที่ประชุมได้มีการพิจารณาโครงการดังกล่าวเสร็จสิ้นแล้วเมื่อวันที่ ๙ เดือนกรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๙

โดยมีมติที่ประชุม พอสรุปได้ดังนี้

๑. โครงการก่อสร้างขยายเขตประปาบ้านค้อ หมู่ที่ ๕ ตำบลโพนสูง อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร

๒. แบบที่ใช้ในการดำเนินการครั้งนี้ ใช้แบบ อบต.โพนสูงกำหนด แบบเลขที่ พส.๒๖/๒๕๖๗

๓. ราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้าง ครั้งนี้ ๒๕๕,๗๑๐.- (สองแสนห้าหมื่นห้าพันเจ็ดร้อยสิบบาทถ้วน)

๔. คำนวณราคากลางงานก่อสร้างครั้งนี้ เมื่อวันที่ ๘ เดือนกรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๙

๕. ใช้ Factor F งานก่อสร้างอาคารสำหรับค่างานต้นทุนต่ำกว่า ๕ แสนบาท จากตาราง Factor F เท่ากับ

๑.๓๐๗๓ ตามประกาศกรมบัญชีกลาง เรื่อง อัตราดอกเบี้ยเงินกู้สำหรับใช้เป็นเกณฑ์ในการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง วันที่ ๒๖ เดือนมิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๙ ตามหนังสือ กรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๓๓.๒/ว๔๘๑ ลงวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๙

เงื่อนไขการใช้ Factor F : ประเมินงานก่อสร้างอาคาร มีดังนี้

-เงินจ่ายล่วงหน้า -	-
-เงินประกันผลงานหัก -	-
-ดอกเบี้ยเงินกู้	6 %
-ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม	7 %
-พื้นที่ ผนชุก 1 (สกลนคร)	-

๖. กำหนดแบ่งงวดงาน และงวดการจ่ายเงิน เพียง ๑ งวด

๗. ระยะเวลาในการก่อสร้างกำหนด ๖๐ วันนับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญา

(รายละเอียดข้อมูลการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างครั้งนี้ตามเอกสารแนบท้าย)

ข้อกำหนด/ข้อระเบียบเพื่อประกอบการพิจารณา

๑. พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ มาตรา ๔ “ราคากลาง”

มาตรา ๘ มาตรา ๙

๒. ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ ข้อ.๒๑ (๓)

๓. ประกาศคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง ฉบับวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๙ /หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างอาคาร/หลักเกณฑ์และวิธีการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง/แนวทางและวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง

๔. หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุดที่ กค ๐๔๐๕.๓/ว๔๕๓ ลงวันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๑ เรื่อง แนวทางการประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ

๕. หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุดที่ กค ๐๔๐๕.๓/ว๑๓๒ ลงวันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๑ เรื่อง แนวทางการเปิดเผยราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ

๖. หนังสือที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว๘๙๗ ลงวันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ เรื่อง การสร้างธรรมาภิบาลในการจัดซื้อจัดจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

๗. หนังสือที่ มท ๐๘๐๓.๓/ว๓๖๓๒ ลงวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ เรื่อง เกณฑ์การใช้น้ำมันในการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างของหน่วยงานของรัฐ

๘. หนังสือ กรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๓๓.๒/ว๔๘๑ ลงวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๙ เรื่อง การประกาศอัตราดอกเบี้ยเงินกู้สำหรับใช้เป็นเกณฑ์ในการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างพร้อมตาราง Factor F (ฉบับใหม่)

๙. หนังสือ กรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๓๓.๒/ว๔๘๐ ลงวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๙ เรื่อง บัญชีค่าแรงงานสำหรับการถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง


๑๐. หนังสือ กรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๓๓.๒/ว๔๗๗ ลงวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๙ เรื่อง ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง

ข้อเสนอเพื่อพิจารณา

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติและให้ความเห็นชอบราคากลางงานก่อสร้างตามที่คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้คำนวณไว้ต่อไป

คณะกรรมการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง

(ลงชื่อ)




กรรมการ

(นายบัญชา พรพิณิสกุลทอง)

ตำแหน่ง เจ้าพนักงานพัสดุ ชำนาญงาน

(ลงชื่อ)




กรรมการ

(นายรัชชัย โหมดม่วง)

ตำแหน่ง นายช่างโยธา ชำนาญงาน

(ลงชื่อ)



ประธานกรรมการ

(นางนวลภา ไชยทะ)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง

ความเห็นของหัวหน้าเจ้าหน้าที่

เพื่อพิจารณ / เสนอความเห็นในส่วนดังกล่าว

(ลงชื่อ).....

(นางนวลนภา ไชยพะ)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่ ๒๑ เดือนกรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๙

ความเห็นของรองปลัด อบต.โพนสูง

(ลงชื่อ).....

(นายสุรภูมิ นามจันทร์)

ตำแหน่ง รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโพนสูง

วันที่ ๒๑ เดือนกรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๙

ความเห็นของปลัด อบต.โพนสูง

เพื่อพิจารณ

(ลงชื่อ).....

(นายจิตรกร บุตรโคตร)

ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโพนสูง

วันที่ ๒๑ เดือนกรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๙

คำสั่งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพนสูง

(✓) อนุมัติและเห็นชอบราคากลางงานก่อสร้างดังกล่าว

() ไม่อนุมัติ/ไม่เห็นชอบราคากลาง เพราะ.....

() ให้ชะลอเรื่องไว้ก่อน เนื่องจาก.....

(ลงชื่อ).....

(นายธนิสสา คำมาวงษ์)

ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพนสูง

วันที่ ๒๑ เดือนกรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๙

บันทึกคณะกรรมการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง

วันที่ ๒๑ เดือนกรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๙

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์สูง/ผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ

อ้างถึง ๑.คำสั่ง อบต.โพธิ์สูง ที่ ๓๐๔/๒๕๖๙ ลงวันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๙

คณะกรรมการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง ได้สรุปผลการพิจารณากำหนดราคากลางงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างขยายเขตประปาบ้านค้อ หมู่ที่ ๕ ตำบลโพธิ์สูง อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร โดยคณะกรรมการมีมติที่ประชุมเป็นเอกฉันท์จึงเสนอรายงานผลการพิจารณากำหนดราคากลางงานก่อสร้างให้ผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อให้ความเห็นชอบราคากลางงานก่อสร้างก่อนที่จะดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างต่อไปนั้น ในวันที่ ๑๐ เดือนกรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๙ ราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้าง ครั้งนี้ ๒๕๕,๗๑๐.- (สองแสนห้าหมื่นห้าพันเจ็ดร้อยสิบบาทถ้วน) ผู้บริหารท้องถิ่นได้พิจารณาให้ความเห็นชอบราคากลางงานก่อสร้างดังกล่าวแล้ว

พร้อมนี้คณะกรรมการตามที่ได้รับทราบแต่งตั้งตามที่อ้างถึง ๑. ขอส่งมอบเอกสารข้อมูลการกำหนดราคากลางงานก่อสร้างที่ได้กำหนดไว้แล้ว เพื่อให้งานพัสดุดำเนินการตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นางนวลนภา ไชยทะเล)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายธวัชชัย โหมดม่วง)

ตำแหน่ง นายช่างโยธา ชำนาญงาน

(ลงชื่อ).....กรรมการและเลขา

(นายบัญชา พรพินิสกุลทอง)

ตำแหน่ง เจ้าพนักงานพัสดุ ชำนาญงาน

ความเห็น.....

(ลงชื่อ).....

(นางนวลนภา ไชยทะเล)

หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ

ความเห็น.....

(ลงชื่อ).....

(นายสุรวิทย์ นามจันทร์)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์สูง

คำสั่ง นายก อบต.โพธิ์สูง

(✓) ทราบและอนุมัติดำเนินการ

ความเห็น.....

(ลงชื่อ).....

(นายจิตรกร บุตรโคตร)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์สูง

(ลงชื่อ).....

(นายธนัสถา คำมาวงษ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์สูง



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโพนสูง

เรื่อง ประชาสัมพันธ์ราคากลางงานก่อสร้าง

ด้วย องค์การบริหารส่วนตำบลโพนสูง อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร จะดำเนินการจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างขยายเขตประปาบ้านค้อ หมู่ที่ ๕ ตำบลโพนสูง อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร ราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้าง ครั้งนี้ ๒๕๕,๗๑๐.- (สองแสนห้าหมื่นห้าพันเจ็ดร้อยสิบบาทถ้วน)

เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนที่สนใจต้องการรับทราบข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานภาครัฐ

อาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ มาตรา ๑๖ กำหนดให้ ประชาชนมีส่วนร่วมในการสังเกตการณ์ขั้นตอนหนึ่งตอนใดของการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ และพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.๒๕๔๐ ประกอบประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ เรื่อง กำหนดให้ข้อมูลข่าวสารตามเกณฑ์มาตรฐานความโปร่งใส และตัวชี้วัดความโปร่งใสของหน่วยงานของรัฐ เป็นข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัดไว้ให้ประชาชนตรวจดูได้ตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๘) แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร พ.ศ.๒๕๔๐ ข้อ.๑

องค์การบริหารส่วนตำบลโพนสูง จึงประกาศประชาสัมพันธ์ราคากลางงานก่อสร้างในครั้งนี้ ให้ประชาชนหรือผู้ที่สนใจรับทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๙ เดือนกรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๙

(ลงชื่อ)

(นายธน์สกล คำมาวงษ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพนสูง

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการก่อสร้าง ขยายเขตประปาบ้านค้อ หมู่ที่ ๕ ตำบลโพนสูง อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลโพนสูง

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร (งบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๘) ตั้งไว้จำนวน ๑๖๒,๐๐๐.- (หนึ่งแสนหกหมื่นสองพันบาทถ้วน)

๔. ลักษณะงาน โดยสังเขป
งานขยายเขตประปาหมู่บ้านค้อ หมู่ที่ ๕ ความยาว ๑,๖๐๓.- เมตร ขนาดท่อ PVC เส้นผ่าศูนย์กลาง ๒ นิ้ว ชั้นความหนา ๘.๕ ชุดประตุน้ำ PVC จำนวน ๗ จุด ข้อต่อผู้ใช้น้ำ จำนวน ๖๐ จุด ดำเนินการก่อสร้างตามแบบ อบต.โพนสูงกำหนด เลขที่แบบ ๒๖/๒๕๖๗

๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๖๘
จำนวนเงิน ๒๕๕,๗๑๐.- (สองแสนห้าหมื่นห้าพันเจ็ดร้อยสิบบาทถ้วน)

๖. บัญชีประมาณการราคากลาง

๖.๑ แบบสรุปราคาค่างานก่อสร้างอาคาร (ปร.๔)	๑	ฉบับ
๖.๒ แบบสรุปค่าก่อสร้าง (ปร.๑ (ก))	๑	ฉบับ
๖.๓ แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (ปร.๑)	๑	ฉบับ
๖.๔ ตารางค่า Factor F	๑	ฉบับ

๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑ นางนวลนภา ไชยทะ	ตำแหน่งผู้อำนวยการกองคลัง	ประธานกรรมการ
๗.๒ นายธวัชชัย โหมดม่วง	ตำแหน่งนายช่างโยธา ชำนาญงาน	กรรมการ
๗.๓ นายบัญชา พรพิณสกุลทอง	ตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุ ชำนาญงาน	กรรมการและเลข



(ลงชื่อ).....
(นายธนิสสา คำมาวงษ์)
ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพนสูง

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

แบบ ปร.4

ชื่อโครงการ ขยายเขตประปาบ้านค้อ หมู่ที่ 5

สถานที่ก่อสร้าง บ้านค้อ หมู่ที่ 5 ตำบลโพธิ์สูง อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร

หน่วยงาน กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์สูง

แบบ ปร.1 (ก) ปร.2 (ก) ปร.3 ทั้งหมด จำนวน 2 แผ่น

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2569

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง หน่วย : บาท	หมายเหตุ
	<u>กลุ่มงานที่ 1</u>		
1	ค่างานต้นทุน		
	งานรื้อโครงสร้าง	376.50	
	งานโครงสร้างวิศวกรรม	34,298.92	
	งานระบบประปา สุขภิบาลและป้องกันอัคคีภัย	220,626.28	
	งานสถาปัตยกรรม	412.15	
	รวมค่างาน	255,713.85	
	<u>กลุ่มงานที่ 2</u>		
2	งานครุภัณฑ์จัดซื้อ	-	
	รวมค่างาน	-	
	<u>กลุ่มงานที่ 3</u>		
3	ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด	-	
	รวมค่างาน	-	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการเป็นเงินทั้งสิ้น	255,713.85	**
	ราคากลาง	255,710.00	
	(สองแสนห้าหมื่นห้าพันเจ็ดร้อยสิบบาทถ้วน)		

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นางนวลนภา ไชยทะ)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายรัชชัย โหมตม่วง)

นายช่างโยธา

(ลงชื่อ).....กรรมการและเลข

(นายบัญชา พรพิณสกุลทอง)

เจ้าพนักงานพัสดุ

(ลงชื่อ).....ผู้เห็นชอบ

(นายจิตรกร บุตรโคตร)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์สูง

(ลงชื่อ).....ผู้อนุมัติ

(นายธนัสถา คำมาวงษ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์สูง

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

แบบ ปร.1(ก)

คำนวณต้นทุน

□ งาน/กลุ่มงาน งานก่อสร้างประเภทอาคาร

□ ชื่อโครงการ ขยายเขตประปาบ้านค้อ หมู่ที่ 5

□ สถานที่ก่อสร้าง บ้านค้อ หมู่ที่ 5 ตำบลโพธิ์สูง อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร

□ หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์สูง อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร

□ แบบ ปร.1 ที่แนบ จำนวน 1 หน้า

□ กำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2569

ลำดับที่	รายการ	คำนวณต้นทุน หน่วย : บาท	Factor F	ค่าก่อสร้าง หน่วย : บาท	หมายเหตุ
	งานรื้อโครงสร้าง	288.00	1.3073	376.50	
	งานโครงสร้างวิศวกรรม	26,236.46	1.3073	34,298.92	
	งานระบบประปา สุขภิบาลและป้องกันอัคคีภัย	168,764.84	1.3073	220,626.28	
	งานสถาปัตยกรรม	315.26	1.3073	412.15	
	<u>เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F</u>				
	-เงินจ่ายล่วงหน้า - 0.00%				
	-เงินประกันผลงานหัก - 0.00%				
	-ดอกเบี้ยเงินกู้ 6.00%				
	-ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7.00%				
	-พื้นที่ ฝนชุก 1 (สกลนคร)				
รวมค่าก่อสร้าง				255,713.85	
(สองแสนห้าหมื่นห้าพันเจ็ดร้อยสิบบาทถ้วน)				ยอดสุทธิ	255,710.00 **

ขนาดหรือเนื้อที่อาคาร - ตร.ม. เฉลี่ย - บาท/ตารางเมตร

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นางนวลนภา ไชยทะ)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายธวัชชัย โหมดม่วง)

นายช่างโยธา ชำนาญงาน

(ลงชื่อ).....กรรมการและเลขา

(นายบัญชา พรพิณสกุลทอง)

เจ้าพนักงานพัสดุ ชำนาญงาน

(ลงชื่อ).....ผู้เห็นชอบ

(นายจิตรกร บุตรโคตร)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์สูง

(ลงชื่อ).....ผู้อนุมัติ

(นายธনীสตา คำมาวงษ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์สูง

ค่างานต้นทุน

งาน/กลุ่มงาน งานก่อสร้างประเภทอาคาร
 ชื่อโครงการ ขยายเขตประปาบ้านค้อ หมู่ที่ ๕
 สถานที่ก่อสร้าง บ้านค้อ หมู่ที่ 5 ตำบลโพธิ์สูง อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร
 คำนวณราคากลาง วันที่ 8 กรกฎาคม 2569

แบบก่อสร้างเลข พส.26/2567


ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ+ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานรื้อโครงสร้าง								
1.1	งานรื้อพื้นถนน คสล. หนา 0.15 เมตร	4.00	ตร.ม.			72.00	288.00	288.00	
2	งานโครงสร้างวิศวกรรม								
2.1	งานฐานราก								
2.1.1	งานขุดดินและถมดิน	192.46	ลบ.ม.	-	-	121.00	23,287.66	23,287.66	
2.1.2	งานทรายหยาบรองพื้น หนา 0.05 เมตร	0.25	ลบ.ม.	650.00	162.50	112.00	28.00	190.50	
2.1.3	งานคอนกรีตหยาบ (1:3:5)	0.25	ลบ.ม.	2,840.00	710.00	427.00	106.75	816.75	
2.1.4	งานคอนกรีตพื้นทาง 1:2:4 (กำลังอัดประลัย 240 KSC.)	0.65	ลบ.ม.	2,520.00	1,638.00	467.00	303.55	1,941.55	
3	งานระบบประปา สุขภัณฑ์และป้องกันอัคคีภัย								
3.1	งานติดตั้งท่อประปา								
3.1.1	ท่อประปา PVC ชนิดปลายบาน ขนาด Dia. 2 นิ้ว ชั้น 8.5	1,603.00	เมตร	51.09	81,897.27	41.00	65,723.00	147,620.27	
3.1.2	ท่อประปา PVC ขนาด Dia. 1/2 นิ้ว ชั้น 8.5	24.00	เมตร	21.92	526.08	31.00	744.00	1,270.08	
3.1.3	ข้อต่อ PVC 90 องศา ขนาด Dia. 2 นิ้ว ชั้น 13.5	10.00	อัน	40.66	406.60			406.60	
3.1.4	ข้อต่อ PVC 45 องศา ขนาด Dia. 2 นิ้ว ชั้น 13.5	6.00	อัน	66.33	397.98			397.98	
3.1.5	ข้อต่อตรง PVC ขนาด Dia. 2 นิ้ว ชั้น 13.5	2.00	อัน	24.77	49.54			49.54	
3.1.6	สามทาง T PVC ขนาด Dia. 2 นิ้ว ชั้น 13.5	4.00	อัน	65.33	261.32	1,746.43	1,746.43	2,007.75	
3.1.7	สามทาง T PVC ขนาด Dia. 1/2 นิ้ว ชั้น 13.5	60.00	อัน	73.33	4,399.80			4,399.80	
3.1.8	หัวอุด PVC ขนาด Dia. 2 นิ้ว ชั้น 13.5	6.00	อัน	32.00	192.00			192.00	
3.1.9	หัวอุด PVC ขนาด Dia. 1/2 นิ้ว ชั้น 13.5	60.00	อัน	6.37	382.20			382.20	
3.1.10	ประตูน้ำ PVC ขนาด Dia. 2 นิ้ว ชั้น 13.5	7.00	ชุด	220.33	1,542.31	100.00	700.00	2,242.31	
3.1.11	ก๊อกน้ำ ขนาด Dia. 1/2 นิ้ว (4 ทู)	1.00	ชุด	114.95	114.95	51.00	51.00	165.95	
3.1.12	ข้อต่อเกลียวใน PVC ขนาด Dia. 1/2 นิ้ว ชั้น 13.5	1.00	อัน	4.53	4.53			4.53	
3.1.13	น้ำยาประสานท่อ PVC ขนาด 250 กรัม	48.00	กระป๋อง	143.46	6,886.08			6,886.08	
3.2	งานติดตั้งระบบดับเพลิง								
3.2.1	อุปกรณ์ดับเพลิง-ชุดดับเพลิง	3.00	ชุด						
	เหล็กวูปพรรณเหลี่ยมขนาด 1 1/2 นิ้ว x 1 1/2 นิ้ว หนา 2.0 มม.	9.00	เมตร	60.75	546.75	12.00	108.00	654.75	
	เหล็กแผ่นเรียบขนาด 1.20 x 2.40 เมตร หนา 1.2 มม.	1.00	แผ่น	793.00	793.00	12.00	12.00	805.00	
	สายยางแดง ขนาด 5/8 นิ้ว	50.00	เมตร	25.60	1,280.00			1,280.00	
4	งานสถาปัตยกรรม								
4.1	งานทาสีน้ำมันกันสนิม								
4.1.1	งานทาสีรองพื้นกันสนิม 2 เที่ยว	2.74	ตร.ม.	18.00	49.32	36.00	98.64	147.96	
4.1.2	งานทาสีน้ำมัน 2 เที่ยว	2.74	ตร.ม.	22.06	60.44	39.00	106.86	167.30	
รวม									
						ผลรวม	195,604.56		

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างอาคาร	195,604.56
ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม	-
ค่า Factor F งานก่อสร้างอาคาร	1.3073
ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม	1.3821

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการ
 (นางนวลนภา ไชยทะ)
 ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ)  กรรมการ
 (นายวิชชัย โหมดม่วง)
 ตำแหน่ง นายช่างโยธา ชำนาญงาน

(ลงชื่อ)  กรรมการ
 (นายบัญชา พรพิณสกุลทอง)
 ตำแหน่ง เจ้าพนักงานพัสดุ ชำนาญงาน

(ลงชื่อ)  ผู้เห็นชอบ
 (นายจิตรกร บุตรโคตร)
 ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์สูง

(ลงชื่อ)  ผู้อนุมัติ
 (นายธนัสถา คำมาวงษ์)
 ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์สูง

ตาราง Factor F งานก่อสร้างอาคาร

อัตราเงินค่าจ้างล่วงหน้า	0 %	อัตราดอกเบี้ยเงินกู้	6 %	ต่อปี
อัตราเงินประกันผลงาน	0 %	อัตราค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)	7 %	

ค่างาน (ทุน) (ล้านบาท)	รวมในรูป Factor	Factor F
≤ 0.5	1.2218	1.3073
1	1.2196	1.3049
2	1.2182	1.3034
5	1.2152	1.3002
10	1.2096	1.2942
15	1.1700	1.2519
20	1.1698	1.2516
25	1.1446	1.2247
30	1.1368	1.2163
40	1.1364	1.2159
50	1.1363	1.2158
60	1.1262	1.2050
70	1.1261	1.2049
80	1.1260	1.2048
90	1.1259	1.2047
100	1.1258	1.2046
150	1.1227	1.2012
200	1.1226	1.2011
250	1.1225	1.2010
300	1.1169	1.1950
350	1.1063	1.1837
400	1.1061	1.1835
500	1.1060	1.1834
> 500	1.1016	1.1787

- หมายเหตุ 1. กรณีค่างานอยู่ระหว่างช่วงของค่างานต้นทุนที่กำหนด ให้เทียบอัตราส่วนเพื่อหาค่า Factor F
2. ถ้าเป็นงานเงินกู้หรือจากแหล่งอื่นซึ่งไม่ต้องชำระภาษีมูลค่าเพิ่ม ให้ใช้ Factor F ในช่อง "รวมในรูป Factor"

อำนาจบัญชา



คำสั่ง องค์การบริหารส่วนตำบลโพนสูง

ที่ ๓๓๔ / ๒๕๖๙

เรื่อง แต่งตั้ง คณะกรรมการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง

ด้วย องค์การบริหารส่วนตำบลโพนสูง มีความประสงค์จะดำเนินการจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างขยายเขตประปาบ้านค้อ หมู่ที่ ๕ ตำบลโพนสูง อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร โดยเป็นโครงการที่ตั้งงบประมาณไว้ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.๒๕๖๘ (โครงการกันเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.๒๕๖๙) จำนวนเงินงบประมาณตั้งไว้ ๑๖๒,๐๐๐.- (หนึ่งแสนหกหมื่นสองพันบาทถ้วน)

เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ มาตรา ๔ (ราคากลาง) ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๒๒ (๓) ประกอบประกาศคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง (ฉบับที่ ๖) วันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๙

จึงขอแต่งตั้งผู้มีรายชื่อต่อไปนี้เป็น คณะกรรมการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง สำหรับการจ้างโครงการก่อสร้างขยายเขตประปาบ้านค้อ หมู่ที่ ๕ ตำบลโพนสูง อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร

คณะกรรมการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง ประกอบด้วย

๑. นางนวลนภา ไชยพะ ประธานกรรมการฯ

ผู้อำนวยการกองคลัง

๒. นายรัชชัย โหมตม่วง กรรมการ

นายช่างโยธา ชำนาญงาน

๓. นายบัญชา พรพินิสกุลทอง กรรมการ

เจ้าพนักงานพัสดุ ชำนาญงาน

มีอำนาจและหน้าที่ ดังนี้

คำนวณราคากลางงานก่อสร้างตามหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางให้เป็นไปตามที่ระเบียบกฎหมายกำหนด และรายงานผลการดำเนินการให้ทราบภายใน วันที่ ๑๕ เดือนกรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๙

สั่ง ณ วันที่ ๖ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๙

(นายธนัสถา คำมาวงษ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพนสูง

นาง
นาย
นาง
นาง

นาง