



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลโพนสูง อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร
ที่ สน ๘๐๒๐๓/
เรื่อง รายงานผลการกำหนดราคากลางและขออนุมัติราคากลาง

วันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๒

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพนสูง/ผ่านปลัดฯ
อ้างถึง ๑.คำสั่ง อบต.โพนสูงเลขที่ ๕๐๔/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๑

เรื่องเดิม

๑. ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลโพนสูง ได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางตามที่อ้างถึง ๑. งานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) บ้านคำชน หมู่ที่ ๒- บ้านคำบก หมู่ที่ ๘ งบประมาณตั้งไว้ ๙๙๐,๐๐๐.- (เก้าแสนเก้าหมื่นบาทถ้วน) นั้น

บัดนี้คณะกรรมการตามที่ได้รับแต่งตั้ง เพื่อทำหน้าที่กำหนดราคากลางงานก่อสร้างครั้งนี้ ดำเนินการตามอำนาจหน้าที่แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๔ และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ คณะกรรมการฯได้ประชุมและกำหนดราคากลางในวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒ และได้มีการรายงานผลการกำหนดราคากลางในวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒ แต่เนื่องจากระยะเวลาดังกล่าวข้างต้นได้ล่วงเลยพ้นระยะ ๓๐ วันนับจากผู้บริหารท้องถิ่นเห็นชอบราคากลาง คณะกรรมการฯจึงได้เสนอรายงานผลอีกครั้งหนึ่งเพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบราคากลางงานก่อสร้างครั้งนี้

ข้อเท็จจริง

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้ประชุมพิจารณากำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) บ้านคำชน หมู่ที่ ๒-บ้านคำบก หมู่ที่ ๘ ปริมาณงานถนนกว้าง ๖ เมตร ยาว ๓๑๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๑,๘๖๐.- ตารางเมตร ไหล่ทางลูกรังไม่น้อยกว่า ๐.๐๐-๐.๕๐ เมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย ดำเนินการก่อสร้างตามแบบ พส.๒๐/๒๕๖๑ ,ท ๑-๐๑ โดยมีมติกำหนดราคากลางเป็นจำนวนเงิน ๙๙๐,๐๐๐.- (เก้าแสนเก้าหมื่นบาทถ้วน)

กำหนดระยะเวลาในการดำเนินการก่อสร้าง ๙๐ วันนับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญา และพิจารณาแบ่งงวดงานเพียงงวดเดียว (๑ งวดงาน) รายละเอียดตามแบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทางสะพานและท่อเหลี่ยมและเอกสารอื่นๆที่เสนอแนบท้ายมาพร้อมนี้

ข้อกฎหมาย/ข้อระเบียบเพื่อพิจารณา

๑. พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๔ มาตรา ๖๐ ฯลฯ
๒. มติ ครม.เมื่อวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๕๕ เรื่องหลักเกณฑ์ในการคำนวณราคากลางฯ
๓. หนังสือกรมบัญชีกลาง เรื่องแนวทาง วิธีปฏิบัติและรายละเอียดประกอบการถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง ของคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ คณะอนุกรรมการราคากลางงานก่อสร้าง ฉบับเดือนตุลาคม ๒๕๖๐
๔. หนังสือกรมบัญชีกลาง ส่วนที่ ๓๓ ที่ กค ๐๔๐๕.๓/ว๘๓ ลงวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๐ เรื่องการปรับปรุงเอกสารหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ
๕. และหนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค ๐๔๐๕.๓/ว๓๖๔ ลงวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๕๙ เรื่องการทบทวนปรับปรุงตาราง Factor F