

สำเนาฉบับ



คำสั่ง องค์การบริหารส่วนตำบลโพนสูง

ที่ ๑๖๙ / ๒๕๖๙

เรื่อง แต่งตั้ง คณะกรรมการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง

ด้วย องค์การบริหารส่วนตำบลโพนสูง มีความประสงค์จะดำเนินการจ้างก่อสร้างสำหรับโครงการปรับปรุงศาลาประชาคม บ้านยางชุม หมู่ที่ ๓ ตำบลโพนสูง โดยตั้งจ่ายจากเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘ (โครงการกั้นเงินงบประมาณรายจ่ายปี ๒๕๖๘) งบประมาณตั้งไว้เพื่อดำเนินโครงการครั้งนี้ จำนวน ๘๕,๐๐๐.- (แปดหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๒๒ (๓) ประกอบประกาศคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง (ฉบับที่ ๕) วันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๕ กำหนด

จึงขอแต่งตั้งผู้มีรายชื่อต่อไปนี้เป็น คณะกรรมการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง สำหรับการจ้างโครงการปรับปรุงศาลาประชาคม บ้านยางชุม หมู่ที่ ๓ ตำบลโพนสูง

คณะกรรมการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง ประกอบด้วย

- | | |
|--|---------------------|
| ๑. นางนวลนภา ไชยทะ
ผู้อำนวยการกองคลัง | ประธานกรรมการฯ |
| ๒. นายธวัชชัย โหมดม่วง
นายช่างโยธา ชำนาญงาน | กรรมการ |
| ๓. นายบัญญัติ พรพิณิสกุลทอง
เจ้าพนักงานพัสดุ ชำนาญงาน | กรรมการและเลขานุการ |

มีอำนาจและหน้าที่ ดังนี้

คำนวณราคากลางงานก่อสร้างตามหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางให้เป็นไปตามที่ระเบียบกฎหมายกำหนด และรายงานผลการดำเนินการให้ทราบภายใน วันที่ ๑๕ เดือนพฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๙

สั่ง ณ วันที่ ๒๗ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๙

(นายธันสลา คำมาวงษ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพนสูง

ร่าง
พิมพ์
ทาน
ตรวจ



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ คณะกรรมการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลโพนสูง
ที่ สน ๘๐๒๐๒/๐๐๗ วันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๙

เรื่อง รายงานผลการกำหนดราคากลางงานก่อสร้างโครงการปรับปรุงศาลาประชาคม บ้านยางชุม หมู่ที่ ๓

เรียน นายกองการบริหารส่วนตำบลโพนสูง/ผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่

อ้างถึง ๑. คำสั่ง อบต.โพนสูงเลขที่ ๑๖๙/๒๕๖๙ ลงวันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๖๙

เรื่องเดิม

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลโพนสูง ได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางงานก่อสร้างเพื่อกำหนดราคากลางงานก่อสร้างตามหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการกำหนด ความละเอียดตามที่อ้างถึง ๑. นั้น

รายละเอียดของโครงการก่อสร้าง มีดังนี้

๑. โครงการปรับปรุงศาลาประชาคม บ้านยางชุม หมู่ที่ ๓ งบประมาณตั้งไว้ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๘ จำนวน ๘๕,๐๐๐.- (แปดหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

คณะกรรมการได้ดำเนินการตามอำนาจหน้าที่แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ มาตรา ๔ (ราคากลาง) มาตรา ๔ (๑) และประกาศหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างตามประกาศคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง (ฉบับที่ ๕) วันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๕

ข้อเท็จจริง

คณะกรรมการกำหนดราคากลางงานก่อสร้างได้ประชุมพิจารณากำหนดราคากลางงานก่อสร้างข้างต้น และที่ประชุมได้มีการพิจารณาโครงการดังกล่าวเสร็จสิ้นแล้วเมื่อวันที่ ๑๔ เดือนพฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๙ ณ ห้องประชุมกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลโพนสูง อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร โดยมีมติที่ประชุมดังนี้

๑. โครงการปรับปรุงศาลาประชาคม บ้านยางชุม หมู่ที่ ๓ อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร งบประมาณตั้งไว้ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๘ จำนวน ๘๕,๐๐๐.- (แปดหมื่นห้าพันบาทถ้วน)
๒. ราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้าง ครั้งนี้ ๙๐,๐๔๐.- (เก้าหมื่นแปดสิบบาทถ้วน)
๓. คำนวณราคากลางงานก่อสร้างครั้งนี้ เมื่อวันที่ ๑๔ เดือนพฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๙
๔. ราคาน้ำมันดีเซล (โซล่า) ชนิด B๗ ที่อำเภอเมืองจังหวัดสกลนคร ราคา ๔๑.๔๕ บาทต่อลิตร
๕. ใช้ Factor F งานก่อสร้างอาคาร เท่ากับ ๑.๓๐๙๑ ตามประกาศกรมบัญชีกลาง เรื่อง อัตราดอกเบี้ยเงินกู้

สำหรับใช้เป็นเกณฑ์ในการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง วันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๖

เงื่อนไขการใช้ Factor F ดังนี้

-เงินจ่ายล่วงหน้า -	-
-เงินประกันผลงานหัก -	-
-ดอกเบี้ยเงินกู้	7 %
-ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม	7 %
-พื้นที่ ผนชุก 1 (สกลนคร)	

๖. กำหนดแบ่งงวดงาน และงวดการจ่ายเงิน เพียง ๑ งวด

๗. ระยะเวลาในการก่อสร้างกำหนด ๖๐ วันนับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญา

(รายละเอียดข้อมูลการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างครั้งนี้ตามเอกสารแนบท้าย)


ข้อมูลหมายเหตุ/ข้อระเบียบเพื่อประกอบการพิจารณา

๑. พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ มาตรา ๕ "ราคากลาง" มาตรา ๘ มาตรา ๙
 ๒. ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ ข้อ.๒๑ (๓)
 ๓. ประกาศคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง (ฉบับที่ ๕) วันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๕ /หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างอาคาร/หลักเกณฑ์และวิธีการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง/แนวทางและวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง
 ๔. หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุดที่ กค ๐๔๐๕.๗/ว๔๕๓ ลงวันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๑ เรื่อง แนวทางการประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ
 ๕. หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุดที่ กค ๐๔๐๕.๓/ว๑๓๒ ลงวันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๑ เรื่อง แนวทางการเปิดเผยราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ
 ๖. หนังสือที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว๘๘๗ ลงวันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ เรื่อง การสร้างธรรมาภิบาลในการจัดซื้อจัดจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 ๗. หนังสือที่ มท ๐๘๐๓.๓/ว๓๖๓๒ ลงวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ เรื่อง เกณฑ์การใช้น้ำมันในการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างของหน่วยงานของรัฐ
 ๘. หนังสือ ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๓๓.๒/ว๔๙๙ ลงวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๖ เรื่อง การประกาศอัตราดอกเบี้ยเงินกู้สำหรับใช้เป็นเกณฑ์ในการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างและปรับปรุงตาราง Factor F ใหม่
 ๙. หนังสือ กรมบัญชีกลาง ที่ กค ๐๔๓๓.๒/ว๑๓๕ ลงวันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๖๖ เรื่อง การปรับปรุงบัญชีค่าแรงงาน/ค่าดำเนินการสำหรับถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง
 ๑๐. หนังสือ กรมบัญชีกลาง ที่ กค ๐๔๓๓.๒/ว๘๐๙ ลงวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๘ เรื่อง การปรับปรุงบัญชีค่าแรงงาน/ค่าดำเนินการสำหรับถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง
 ๑๑. หนังสือ กรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๒๑.๕/ว๓๙๙ ลงวันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๕๘ เรื่อง การปรับปรุงรายละเอียดประกอบการถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง
 ๑๒. หนังสือ กรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๓๓.๒/ว๒๔๔ ลงวันที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๙ เรื่อง การขยายตารางรายละเอียดประกอบการถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้างในส่วนที่เกี่ยวข้องกับราคาน้ำมัน (เนื่องจากสถานการณ์ความขัดแย้งในตะวันออกกลาง)

ข้อเสนอเพื่อพิจารณา

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติและให้ความเห็นชอบราคากลางงานก่อสร้างตามที่คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้คำนวณไว้ต่อไป

คณะกรรมการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง

(ลงชื่อ)  กรรมการ
(นายบัญชา พรพิณสุกุลทอง)
ตำแหน่ง เจ้าพนักงานพัสดุ ชำนาญงาน

(ลงชื่อ)  กรรมการ
(นายรัชชัย โหมดม่วง)
ตำแหน่ง นายช่างโยธา ชำนาญงาน

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการ
(นางนวลนภา ไชยทะ)
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง

ความเห็นของหัวหน้าเจ้าหน้าที่
เพื่อผู้ปกครองและลูกศิษย์ในสังคมเครือข่าย

(ลงชื่อ).....

(นางนวลนภา ไชยพะ)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่ ๒๑ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

ความเห็นของปลัด อบต. โพนสูง

(ลงชื่อ).....

(นายจิตรกร บุตรโคตร)

ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโพนสูง

วันที่ ๒๑ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

คำสั่งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพนสูง

() อนุมัติและเห็นชอบราคากลางงานก่อสร้างดังกล่าว

() ไม่อนุมัติ/ไม่เห็นชอบราคากลาง เพราะ.....

() ให้ชะลอเรื่องไว้ก่อน เนื่องจาก.....

(ลงชื่อ).....

(นายธนิสสา คำมาวงษ์)

ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพนสูง

วันที่ ๒๑ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

บันทึกคณะกรรมการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง

วันที่ ๑๙ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๙

เรียน นายกองค้การบริหารส่วนตำบลโพนสูง/ผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ
อ้างถึง ๑.คำสั่ง อบต.โพนสูง ที่ ๑๖๙/๒๕๖๙ ลงวันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๖๙

เมื่อวันที่ ๑๕ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๙ คณะกรรมการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง ได้สรุปผล
การพิจารณากำหนดราคากลางงานก่อสร้าง สำหรับโครงการปรับปรุงศาลาประชาคมบ้านยางชุม หมู่ที่ ๓ ตำบล
โพนสูง อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร คณะกรรมการมีมติที่ประชุมเป็นเอกฉันท์จึงเสนอรายงานผลการ
พิจารณากำหนดราคากลางงานก่อสร้างให้ผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อให้ความเห็นชอบราคากลางงานก่อสร้างก่อนที่จะ
ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างนั้น ในวันที่ ๑๕ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๙ ราคากลางงานก่อสร้างที่ได้จากการคำนวณ
ครั้งนี้ ๙๐,๐๔๐.- (เก้าหมื่นแปดสิบบาทถ้วน) ผู้บริหารท้องถิ่นได้พิจารณาให้ความเห็นชอบราคากลางงานก่อสร้าง
ดังกล่าวแล้ว

พร้อมนี้คณะกรรมการตามที่ได้รับแต่งตั้งตามที่อ้างถึง ๑. ขอส่งมอบเอกสารข้อมูลการกำหนด
ราคากลางงานก่อสร้างที่ได้กำหนดไว้แล้ว เพื่อให้งานพัสดุดำเนินการตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อ
จัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นางนवलภา ไชยพะ)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายธวัชชัย โหมดม่วง)

ตำแหน่ง นายช่างโยธา ชำนาญงาน

(ลงชื่อ).....กรรมการและเลขานุการ

(นายบัญชา พรพินิสกุลทอง)

ตำแหน่ง เจ้าพนักงานพัสดุ ชำนาญงาน

ความเห็น.....

(ลงชื่อ).....

(นางนवलภา ไชยพะ)

หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ

ความเห็น.....

(ลงชื่อ).....

(นายสุรวุฒิ นามจันทร์)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโพนสูง

คำสั่ง นายก อบต.โพนสูง

() ทราบและอนุมัติดำเนินการ

ความเห็น.....

(ลงชื่อ).....

(นายจิตรกร บุตรโคตร)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโพนสูง

(ลงชื่อ).....

(นายธนัสดา คำมาวงษ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพนสูง

สำเนาฉบับ



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโพนสูง เรื่อง ประชาสัมพันธ์ราคากลางงานก่อสร้าง

ด้วย องค์การบริหารส่วนตำบลโพนสูง อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร จะดำเนินการจ้างก่อสร้าง
โครงการปรับปรุงศาลาประชาคมบ้านยางชุม หมู่ที่ ๓ ตำบลโพนสูง อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร

ราคากลางงานก่อสร้างใน ครั้งนี้ จำนวน ๙๐,๐๘๐.- (เก้าหมื่นแปดสิบบาทถ้วน)

เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนที่สนใจต้องการรับทราบข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง
ของหน่วยงานภาครัฐ อาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ มาตรา
๑๖ กำหนดให้ ประชาชนมีส่วนร่วมในการสังเกตการณ์ขั้นตอนหนึ่งตอนใดของการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ
และพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.๒๕๕๐ ประกอบประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของ
ราชการ เรื่อง กำหนดให้ข้อมูลข่าวสารตามเกณฑ์มาตรฐานความโปร่งใส และตัวชี้วัดความโปร่งใสของหน่วยงานของรัฐ
เป็นข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัดไว้ให้ประชาชนตรวจสอบได้ตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๘) แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร พ.ศ.
๒๕๕๐ ข้อ.๑

องค์การบริหารส่วนตำบลโพนสูง จึงประกาศประชาสัมพันธ์ราคากลางงานก่อสร้างในครั้งนี้ ให้ประชาชนหรือผู้
ที่สนใจรับทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๓ เดือนพฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๙

(ลงชื่อ)

(นายธนัสถา คำมาวงษ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพนสูง

.....รอง
.....พิมพ์
.....ทาน
.....ตรวจ

สำเนาฉบับ

แบบ บก.๐๑

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการก่อสร้าง โครงการปรับปรุงศาลาประชาคมบ้านยางชุม หมู่ที่ ๓ ตำบลโพนสูง อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลโพนสูง
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร (งบประมาณรายจ่ายปี ๒๕๖๘) ๘๕,๐๐๐.- (แปดหมื่นห้าพันบาทถ้วน)
๔. ลักษณะงาน โดยสังเขป
งานปรับปรุงศาลาประชาคมบ้านยางชุม หมู่ที่ ๓ พื้นที่อาคาร ๑๒ ตารางเมตร ดำเนินการก่อสร้างตามแบบ อบต.โพนสูงกำหนด แบบเลขที่ พส.๔๐/๒๕๖๗
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๘
จำนวนเงิน ๙๐,๐๘๐.- (เก้าหมื่นแปดสิบบาทถ้วน)
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง

๖.๑ แบบสรุปราคาค่างานก่อสร้าง (ปร.๖)	๑	ฉบับ
๖.๒ แบบสรุปค่าก่อสร้าง (ปร.๕ ก)	๑	ฉบับ
๖.๓ แบบสรุปค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ (ปร.๕ ข)	๑	ฉบับ
๖.๓ แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (ปร.๔)	๑	ฉบับ
๖.๔ ตารางค่า Factor F	๑	ฉบับ
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑ นางนวลนภา ไชยทะเล	ตำแหน่งผู้อำนวยการกองคลัง	ประธานกรรมการ
๗.๒ นายธวัชชัย โหมดม่วง	ตำแหน่งนายช่างโยธา ชำนาญงาน	กรรมการ
๗.๓ นายบัญชา พรพิณสุกุลทอง	ตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุ ชำนาญงาน	กรรมการและเลขา

(ลงชื่อ).....

(นายธนิสสา คำมาวงษ์)

ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพนสูง

.....รับ
.....พิมพ์
.....ทาน
.....ตรวจ

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

แบบ ปร.6หน้าเดียว

งานก่อสร้าง โครงการปรับปรุงศาลาประชาคมบ้านยางชุม หมู่ที่ 3 ตำบลโพนสูง
 สถานที่ก่อสร้าง ศาลาประชาคมบ้านยางชุม หมู่ที่ 3 ตำบลโพนสูง อำเภอ/เขต สว่างแดนดิน
 หน่วยงาน กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลโพนสูง
 แบบ ปร.4 ปร.5 ปร.6 และ Factor F ทั้งหมด จำนวน 4 แผ่น
 คำนวณราคาากลางเมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2569

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง หน่วย : บาท	หมายเหตุ
สรุป			
กลุ่มงานที่ 1			
1	งานรื้อถอนผนังอาคาร	2,244.32	
2	งานโครงสร้างวิศวกรรม	45,982.77	
3	งานสถาปัตยกรรม	27,733.27	
4	งานระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์	12,824.81	
	รวมค่างาน	88,785.17	
กลุ่มงานที่ 2			
1	งานครุภัณฑ์จัดซื้อ	1,304.68	
	รวมค่างาน	1,304.68	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการเป็นเงินทั้งสิ้น	90,089.85 **	
	ราคากลาง (เก้าหมื่นแปดสิบบาทถ้วน)	90,080.00	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นางนवलนภา ไชยพะ)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายรัชชัย โหมดม่วง)

นายช่างโยธา

(ลงชื่อ).....กรรมการและเลขา

(นายบัญชา พรพิณิสกุลทอง)

เจ้าพนักงานพัสดุ

(ลงชื่อ).....ผู้เห็นชอบ

(นายจิตรกร บุตรโคตร)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโพนสูง

(ลงชื่อ).....ผู้อนุมัติ

(นายธนัสถา คำมาวงษ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพนสูง

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

แบบ ปร.5(ก)

□ งานก่อสร้าง โครงการปรับปรุงศาลาประชาคมบ้านยางชุม หมู่ที่ 3 ตำบลโพนสูง

□ สถานที่ก่อสร้าง ศาลาประชาคมบ้านยางชุม หมู่ที่ 3 ตำบลโพนสูง

จังหวัด สกลนคร

□ หน่วยงาน กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลโพนสูง

□ แบบ ปร.4 ที่แนบ

จำนวน 1 แผ่น

□ กำหนดราคากลางเมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2569

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน หน่วย : บาท	Factor F	ค่าก่อสร้าง หน่วย : บาท	หมายเหตุ
1	งานก่อสร้างอาคาร	67,821.53	1.3091	88,785.17	
	<u>เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F</u>				
	-เงินจ่ายล่วงหน้า -	0.00%			
	-เงินประกันผลงานหัก -	0.00%			
	-ดอกเบี้ยเงินกู้	7.00%			
	-ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม	7.00%			
	-พื้นที่ ฝนซุก 1 (สกลนคร)				
รวมค่าก่อสร้าง				88,785.17	**
(แปดหมื่นแปดพันเจ็ดร้อยแปดสิบห้าบาทสิบเจ็ดสตางค์)					

ขนาดเนื้อที่อาคาร

12.00 ตร.ม.

เฉลี่ย 7,398.76 บาท/ตารางเมตร

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นางนवलนภา ไชยทะ)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายรัชชัย โหมดม่วง)

นายช่างโยธา

(ลงชื่อ).....กรรมการและเลขา

(นายบัญชา พรพิณสุกทอง)

เจ้าพนักงานพัสดุ

(ลงชื่อ).....ผู้เห็นชอบ

(นายจิตรกร บุตรโคตร)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโพนสูง

(ลงชื่อ).....ผู้อนุมัติ

(นายธนัสถา คำมาวงษ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพนสูง

แบบสรุปค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ

แบบ ปร.5(ข)

□ งานก่อสร้าง โครงการปรับปรุงศาลาประชาคมบ้านยางชุม หมู่ที่ 3 ตำบลโพนสูง

□ สถานที่ก่อสร้าง ศาลาประชาคมบ้านยางชุม หมู่ที่ 3 ตำบลโพนสูง จังหวัด สกลนคร

□ หน่วยงาน กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลโพนสูง

□ แบบ ปร.4 ที่แนบ จำนวน 1 แผ่น

□ กำหนดราคากลางเมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2569

ลำดับที่	รายการ	ค่างาน หน่วย : บาท	ภาษี (VAT)	ค่าก่อสร้าง หน่วย : บาท	หมายเหตุ
1	งานติดตั้งพัดลม	1,219.33	1.0700	1,304.68	
	พัดลมติดผนังขนาดใบพัด 16 นิ้ว				
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	-เงินจ่ายล่วงหน้า -	0.00%			
	-เงินประกันผลงานหัก -	0.00%			
	-ดอกเบี้ยเงินกู้	7.00%			
	-ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม	7.00%			
	-พื้นที่ ผนชุก 1 (สกลนคร)				
รวมค่าก่อสร้าง				1,304.68	
(หนึ่งพันสามร้อยสี่บาทหกสิบแปดสตางค์)					

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ
(นางนวลนภา ไชยพะ)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายธวัชชัย โหมดม่วง)

นายช่างโยธา

(ลงชื่อ).....กรรมการและเลขา
(นายบัญญัติ พรพิณสกุลทอง)

เจ้าพนักงานพัสดุ

(ลงชื่อ).....ผู้เห็นชอบ
(นายจิตรกร บุตรโคตร)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโพนสูง

(ลงชื่อ).....ผู้อนุมัติ
(นายธเนศ คำมาวงษ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพนสูง

แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา

(ปร.4)

โครงการปรับปรุงศาลาประชาคมบ้านยางชุม หมู่ที่ 3 ตำบลโพนสูง

ความกว้าง (เมตร) 2.00

ความยาว 6.00

สถานที่ก่อสร้าง ศาลาประชาคมบ้านยางชุม หมู่ที่ 3 ตำบลโพนสูง

หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลโพนสูง อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร

คำนวณราคากลาง 14 พฤษภาคม 2569

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ+ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานรื้อถอนอาคาร								
1.1	งานรื้อถอนผนังกันเดิม (รื้อขึ้นไป)	13.20	ตร.ม.	-	-	62.00	818.40	818.40	
1.2	งานรื้อวัสดุคานหลังคา (รื้อกอง)	36.00	ตร.ม.	-	-	21.00	756.00	756.00	
1.3	งานรื้อถอนประตูพร้อมวงกบ (แบบบานเดียว) (รื้อกอง)	2.00	ชุด	-	-	70.00	140.00	140.00	
2	งานโครงสร้างวิศวกรรม								
2.1	งานพื้น								
2.1.1	ปูนทรายปรับระดับพร้อมขัดหยาบเตรียมผิว	12.00	ตร.ม.	170.42	2,045.04	75.00	900.00	2,945.04	
2.1.2	ปูนกวาดปูกระเบื้อง	12.00	ตร.ม.	46.61	559.32	-	-	559.32	
2.1.3	งานปูกระเบื้องเซรามิก ขนาด 12 X 12 นิ้ว	12.00	ตร.ม.	177.88	2,134.56	161.00	1,932.00	4,066.56	
2.1.4	ปูนยาแนวกระเบื้อง	12.00	ตร.ม.	11.39	136.68	-	-	136.68	
2.1.5	งานติดตั้งบัวพื้นขนาด 4 นิ้ว	26.40	เมตร	75.29	1,987.66	51.00	1,346.40	3,334.06	
2.2	งานผนัง								
2.2.1	งานก่อผนังอิฐบล็อกขนาด 0.19 x 0.39 x 0.07 เมตร	19.00	ตร.ม.	167.52	3,182.88	93.00	1,767.00	4,949.88	
2.2.2	งานฉาบเรียบ (2 ด้าน)	38.00	ตร.ม.	99.02	3,762.76	96.00	3,648.00	7,410.76	
2.3	งานหลังคา								
2.3.1	แผ่นหลังคา Metilsheet ขนาดกว้าง 0.76 เมตร X ยาว 3.00 เมตร ความหนา 0.35 มิลลิเมตร	24.00	ตร.ม.	223.71	5,369.04	72.00	1,728.00	7,097.04	
2.3.2	แผ่นครอบข้าง Metilsheet หนา 0.35 มิลลิเมตร	6.00	เมตร	155.83	934.98	51.00	306.00	1,240.98	
2.3.3	แผ่นอลูมิเนียมซิงค์ปิดจั่ว	1.58	ตร.ม.	54.70	86.43	72.00	113.76	200.19	
2.3.4	สกรูยึดหลังคา Metilsheet	88.00	ตัว	2.65	233.20	-	-	233.20	
2.3.5	ไม้เชิงชายสำเร็จรูป (ไม้เทียม) ขนาด 1"x 8"+1"x 6"	13.00	เมตร	153.06	1,989.78	74.00	962.00	2,951.78	
3	งานสถาปัตยกรรม								
3.1	งานทาสี								
3.1.1	งานทาสีรองพื้นปูนใหม่ (ภายใน)	32.70	ตร.ม.	34.49	1,127.82	31.00	1,013.70	2,141.52	
3.1.2	งานทาสีรองพื้นปูนใหม่ (ภายนอก)	32.70	ตร.ม.	34.49	1,127.82	35.00	1,144.50	2,272.32	
3.1.3	งานทาสีน้ำพลาสติก (ภายใน)	65.70	ตร.ม.	49.84	3,274.49	31.00	2,036.70	5,311.19	
3.1.4	งานทาสีน้ำพลาสติก (ภายนอก)	65.70	ตร.ม.	49.84	3,274.49	35.00	2,299.50	5,573.99	
3.1.5	งานทาสีสีอะครีลิก (โพลีเอสเตอร์)	9.04	ตร.ม.	127.51	1,152.69	51.00	461.04	1,613.73	
3.2	งานติดตั้งประตูหน้าต่าง								
3.2.1	งานติดตั้งบานประตูไม้เนื้อแข็ง ชนิดบานทับ (พร้อมบานพับ, กลอน, มือจับ)	3.20	ตร.ม.	633.24	2,026.37	108.00	345.60	2,371.97	
3.2.2	งานติดตั้งวงกบประตูไม้เนื้อแข็ง	3.20	ตร.ม.	336.46	1,076.67	103.00	329.60	1,406.27	
3.2.3	งานติดตั้งอุปกรณ์ประกอบประตู (ลูกบิดประตู)	2.00	ชุด	144.00	288.00	103.00	206.00	494.00	
4.0	งานระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์								
4.1	ชุดโคมไฟฟ้าติดเพดาน โคมตะแกรง ขนาด 2x36 วัตต์	3.00	ชุด	733.86	2,201.58	154.00	462.00	2,663.58	
4.2	สายไฟฟ้า VAF ขนาด 2x1.5 ตร.มม.	50.00	เมตร	15.96	798.00	12.00	191.52	989.52	
4.3	สายไฟฟ้า VAF ขนาด 2x2.5 ตร.มม.	50.00	เมตร	23.03	1,151.50	14.00	700.00	1,851.50	
4.4	ท่อ PVC สีเหลือง ขนาด 3/4 นิ้ว (ร้อยสายไฟ)	48.00	เมตร	15.42	740.16	26.00	1,248.00	1,988.16	
4.5	คลิปก้ามปู PVC สีเหลือง (ร้อยสายไฟ)	48.00	ตัว	3.00	144.00	-	-	144.00	
4.6	ข้อต่อ PVC 90 องศา สีเหลือง (ร้อยสายไฟ)	10.00	ตัว	15.40	154.00	-	-	154.00	
4.7	สามทาง PVC สีเหลือง (ร้อยสายไฟ)	10.00	ตัว	21.80	218.00	-	-	218.00	
4.8	ข้อต่อตรง PVC สีเหลือง (ร้อยสายไฟ)	12.00	ตัว	4.45	53.40	-	-	53.40	
4.9	กล่องพักสายไฟ PVC สีเหลือง (ร้อยสายไฟ)	5.00	ตัว	24.00	120.00	-	-	120.00	
4.10	สายอ่อนลายลูกฟูก PVC สีเหลือง (ร้อยสายไฟ)	50.00	เมตร	19.39	969.50	-	-	969.50	
4.11	สวิตช์ไฟฟ้า (เปิด-ปิด)	3.00	ชุด	65.00	195.00	150.00	450.00	645.00	
	รวม							67,821.53	
5	งานครุภัณฑ์จัดซื้อ								
5.1	พัดลมติดผนังขนาดใบพัด 16 นิ้ว	1.00	ตัว	809.33	809.33	410.00	410.00	1,219.33	
	รวม							1,219.33	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา

(ปร.4)

โครงการปรับปรุงศาลาประชาคมบ้านยางชุม หมู่ที่ 3 ตำบลโพนสูง
 สถานที่ก่อสร้าง ศาลาประชาคมบ้านยางชุม หมู่ที่ 3 ตำบลโพนสูง
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลโพนสูง อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร
 คำนวณราคากลาง 14 พฤษภาคม 2569

ความกว้าง (เมตร) 2.00 ความยาว 6.00

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ+ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		

ผลรวมค่างานต้นทูลงานก่อสร้างอาคาร	67,821.53
ผลรวมค่างานต้นทูลงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม	-
ค่า Factor F งานก่อสร้างอาคาร	1.3091
ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม	1.3848

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นางนวลนภา ไชยทะ)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายธวัชชัย โหมดม่วง)

นายช่างโยธา ชำนาญงาน

(ลงชื่อ).....กรรมการและเลขา

(นายบัญชา พรพิณสุกทอง)

เจ้าพนักงานพัสดุ ชำนาญงาน

(ลงชื่อ).....ผู้เห็นชอบ

(นายจิตรกร บุตรโคตร)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโพนสูง

(ลงชื่อ).....ผู้อนุมัติ

(นายธনীสตา คำมาวงษ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพนสูง

รายงานสรุปผลการคำนวณราคากลางด้วย Factor F

สำหรับงานก่อสร้างอาคาร (เงินล่วงหน้า 0%, เงินประกันผลงาน 0%, ดอกเบี้ย 7%, VAT 7%)

ค่างานต้นทุนที่ใช้คำนวณ: 88,785.17 บาท

ค่า Factor F ที่คำนวณได้: 1.3091

A (ค่างานต้นทุน): 88,785.17 บาท

A (ใช้คำนวณ): 0.0888 ล้านบาท

B (ต้นทุนขั้นต่ำ): 0 ล้านบาท


C (ต้นทุนขั้นสูง): 0.5 ล้านบาท

D (Factor F ของ B): 1.3091

E (Factor F ของ C): 1.3091

รายละเอียด: ค่างานต้นทุนไม่เกิน 500,000 บาท จึงใช้ค่า Factor F คงที่ตามเงื่อนไขแถวแรก

กราฟแสดงผลการคำนวณ



เอกสารแนบ: ตาราง Factor F งานก่อสร้างอาคาร

เงื่อนไขของตาราง: เงินล่วงหน้าจ่าย 0% | เงินประกันผลงานหัก 0% | อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ 7% ต่อปี | ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7%

ตาราง Factor F อ้างอิง

ค่างาน (ทุน) (ล้านบาท)	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานก่อสร้าง (%)				รวมในรูป Factor	ภาษี (VAT)	Factor F
	ค่าอำนวยการ	ค่าดอกเบี้ย	ค่ากำไร	รวมค่าใช้จ่าย			
≤ 0.5	15.6856	1.1666	5.5000	22.3522	1.2235	1.0700	1.3091
1	15.4654	1.1666	5.5000	22.1320	1.2213	1.0700	1.3067
2	15.3220	1.1666	5.5000	21.9886	1.2198	1.0700	1.3051
5	15.0245	1.1666	5.5000	21.6911	1.2169	1.0700	1.3020
10	14.9659	1.1666	5.0000	21.1325	1.2113	1.0700	1.2960
15	11.7000	1.1666	5.0000	17.8666	1.1786	1.0700	1.2611
20	10.9884	1.1666	5.0000	17.1550	1.1715	1.0700	1.2535
25	8.9675	1.1666	4.5000	14.6341	1.1463	1.0700	1.2265
30	8.1852	1.1666	4.5000	13.8518	1.1385	1.0700	1.2181
40	8.1487	1.1666	4.5000	13.8153	1.1381	1.0700	1.2177
50	8.1374	1.1666	4.5000	13.8040	1.1380	1.0700	1.2176
60	7.7209	1.1666	4.0000	12.8875	1.1288	1.0700	1.2078
70	7.6178	1.1666	4.0000	12.7844	1.1278	1.0700	1.2067
80	7.6178	1.1666	4.0000	12.7844	1.1278	1.0700	1.2067
90	7.6095	1.1666	4.0000	12.7761	1.1277	1.0700	1.2066
100	7.6095	1.1666	4.0000	12.7761	1.1277	1.0700	1.2066
150	7.3600	1.1666	4.0000	12.5266	1.1252	1.0700	1.2039
200	7.3617	1.1666	4.0000	12.5283	1.1252	1.0700	1.2039
250	7.2736	1.1666	4.0000	12.4402	1.1244	1.0700	1.2031
300	7.1950	1.1666	3.5000	11.8616	1.1186	1.0700	1.1969
350	6.4098	1.1666	3.5000	11.0764	1.1107	1.0700	1.1884
400	6.3344	1.1666	3.5000	11.0010	1.1100	1.0700	1.1877
500	6.2868	1.1666	3.5000	10.9534	1.1095	1.0700	1.1871

แบบฟอร์มแสดงข้อมูลรายละเอียดการสืบราคาวัสดุก่อสร้าง
คำชี้แจงเหตุผลความจำเป็นที่เกี่ยวข้องกับ
การคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง

1. รายละเอียดเกี่ยวกับการดำเนินโครงการก่อสร้าง

ชื่อโครงการ งานก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารศาลาประชาคม บ้านยางชุม หมู่ที่ 3 ตำบลโพนสูง อำเภอสว่างแดน
ดิน จังหวัดสกลนคร

วงเงินงบประมาณ ตั้งจ่ายจากเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2568 จำนวน 85,000.- (แปดหมื่นห้าพันบาทถ้วน)
ราคากลางในการก่อสร้าง คราวนี้ :

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ 14 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2569 ราคาน้ำมันดีเซล ปี 7 ที่อำเภอเมืองสกลนคร
ราคาลิตรละ 41.45 บาท

2. ผลการคำนวณราคาวัสดุก่อสร้าง คราวนี้คณะกรรมการกำหนดราคากลางตามที่ได้รับการแต่งตั้งมีความจำเป็น
ที่ไม่สามารถใช้ราคาวัสดุก่อสร้างตามแนวทางและวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างที่
กำหนดไว้ใน ข้อ 9.3 ข้อ 9.8

3. ข้อ 9.3 กำหนดให้ผู้คำนวณราคากลางใช้ราคาและแหล่งวัสดุก่อสร้างตามลำดับ ดังนี้

- ราคาจากสำนักงานพาณิชย์จังหวัดที่สถานที่ก่อสร้างตั้งอยู่
- ราคาจากสำนักงานพาณิชย์จังหวัดใกล้เคียงกำหนดที่ประกาศเผยแพร่ กรณีสำนักงานพาณิชย์ภายใน
จังหวัดสถานที่ก่อสร้างตั้งอยู่มิได้ประกาศเผยแพร่
- กรณีสำนักงานพาณิชย์จังหวัดที่สถานที่ก่อสร้างตั้งอยู่และสำนักงานพาณิชย์จังหวัดใกล้เคียงไม่มี
ประกาศเผยแพร่ราคาวัสดุก่อสร้าง ให้คณะกรรมการกำหนดราคากลางสืบราคาวัสดุในท้องที่นั้นที่อยู่ใน
ใกล้สถานที่ก่อสร้างมากที่สุด และให้ทำหลักฐานการสืบราคาวัสดุประกอบไว้กับเอกสารการคำนวณ
ราคากลางนั้นด้วย
- กรณีสถานที่ก่อสร้างอยู่ห่างจากศาลากลางจังหวัดตั้งอยู่เกิน 80 กิโลเมตร ให้คณะกรรมการกำหนด
ราคากลาง สืบราคาวัสดุในท้องที่ใกล้สถานที่ก่อสร้างมากที่สุดออกไปตามลำดับ โดยใช้ราคาเฉลี่ยซึ่งไม่
รวมค่าขนส่ง โดยไม่ต้องถือปฏิบัติตามที่กล่าวมาข้างต้นได้ และให้ทำหลักฐานการสืบราคาวัสดุ
ประกอบไว้กับเอกสารการคำนวณราคากลางนั้นด้วย

4. ข้อ 9.4 กรณีจำเป็นเพื่อประโยชน์ของทางราชการ กรณีมีความจำเป็นต้องใช้วัสดุบางรายการจำนวนมาก หรือ
เป็นวัสดุที่กำหนดคุณลักษณะเฉพาะ หรือเป็นวัสดุมาจากหลายแหล่ง ให้คณะกรรมการสืบราคาวัสดุจากแหล่ง
ผลิตโดยตรง

ดังนั้น คณะกรรมการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง พิจารณารายการวัสดุตามใบแจ้งปริมาณงาน
และราคา (BOQ) พบว่าการคำนวณต้นทุน (Direct Cost) จากกรรณอดแบบรูปรายการงาน
ก่อสร้าง เพื่อพิจารณาหน่วยวัด ปริมาณงานที่ใช้ในโครงการ เพื่อให้คำนวณราคากลางวัสดุ
(ลงชื่อ).....

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(ลงชื่อ).....กรรมการ
(ลงชื่อ).....กรรมการ
(ลงชื่อ).....กรรมการ

รายการวัสดุที่ได้สืบราคา มีดังนี้

ลำดับที่	รายการวัสดุ	ราคาวัสดุ	แหล่งในการสืบราคา	หมายเหตุ
	งานพื้น			
1	กระเบื้องเซรามิก ขนาด 12 X 12 นิ้ว	177.88	สืบราคา Internet	ใช้ราคาเฉลี่ย 3 ราย
2	ปูนขาว (บาท/ตร.ม.)	46.61	สืบราคา Internet	ใช้ราคาเฉลี่ย 3 ราย
3	ปูนยาแนว (บาท/ตร.ม.)	13.39	สืบราคา Internet	ใช้ราคาเฉลี่ย 3 ราย
4	บัวพื้น/บัวเชิงผนังขนาด 4 นิ้ว (ไม้) (บาท/เมตร)	75.29	สืบราคา Internet	ใช้ราคาเฉลี่ย 3 ราย
	งานติดตั้งประตู			
1	-บานประตูไม้เนื้อแข็ง ขนาด 80 x 200 cm.	1,766.36	-จากราคาพาณิชย์ จ. สกลนคร	ใช้ราคาเฉลี่ย 3 ราย
2	-วงกบประตู	1,076.67	สืบราคา Internet	ใช้ราคาเฉลี่ย 3 ราย
3	-บานพับประตู 4 x3 นิ้ว	139.00	สืบราคา Internet	ใช้ราคาเฉลี่ย 3 ราย
4	-กลอนประตู 6 นิ้ว	121.00	สืบราคา Internet	ใช้ราคาเฉลี่ย 3 ราย
5	-ลูกบิดประตู สแตนเลส	144.00	สืบราคา Internet	ใช้ราคาเฉลี่ย 3 ราย
	รวม	3,247.03		
	งานผนัง			
1	อิฐบล็อก มอก. ขนาด 7x19x39 ซม. หน้า 7 ซม.	167.52 บาท/ตารางเมตร	สืบราคา Internet	ใช้ราคาเฉลี่ย 3 ราย
2	งานฉาบเรียบ (2 ด้าน)	99.02 บาท/ตารางเมตร	สืบราคา Internet	ใช้ราคาเฉลี่ย 3 ราย
	งานทาสี			
1	สีรองพื้น (ทา 1 รอบ) ภายใน-ภายนอก	34.49 บาท/ตารางเมตร	สืบราคา Internet	ใช้ราคาเฉลี่ย 3 ราย
2	สีจริง (ทา 2 รอบ) ภายใน-ภายนอก	49.84 บาท/ตารางเมตร	สืบราคา Internet	ใช้ราคาเฉลี่ย 3 ราย
3	สีย้อมไม้/สียูริเทนทาไม้	127.51 บาท/ตารางเมตร	สืบราคา Internet	ใช้ราคาเฉลี่ย 3 ราย
	งานวัสดุคุมหลังคา			
1	แผ่นหลังคา Metilsheet ขนาดกว้าง 0.76 เมตร X ยาว 3.00 เมตร	223.71	สืบราคา Internet	ใช้ราคาเฉลี่ย 3 ราย

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

2	แผ่นครอบข้าง Metilsheet หน้า 0.35 มิลลิเมตร	155.83	สืบราคา Internet	ใช้ราคาเฉลี่ย 3 ราย
3	แผ่นอลูซิงค์ แผ่นเรียบ ปิดจั่ว	54.70	สืบราคา Internet	ใช้ราคาเฉลี่ย 3 ราย
4	สกรูยึดหลังคา Metilsheet ขนาด 2 นิ้ว	2.65	สืบราคา Internet	ใช้ราคาเฉลี่ย 3 ราย
5	ไม้เชิงชายขนาด 6 นิ้ว ขนาด 15 x 305 x 1.6 ซม.	50.74	สืบราคา Internet	ใช้ราคาเฉลี่ย 3 ราย
งานระบบไฟ				
1	สวิสต์ไฟฟ้า (เปิด-ปิด)	65.00	สืบราคา Internet	ใช้ราคาเฉลี่ย 3 ราย
2	ค่าแรงติดตั้ง ผึงผนัง (คิด เป็นจุด) /จุด/ชุด	150.00	สืบราคา Internet และ โน พื้นที่	
3	ชุด โคมไฟฟ้าชนิดติด เพดาน ขนาด 42 วัตต์	507.13	สืบราคา Internet	ใช้ราคาเฉลี่ย 3 ราย
4	พัดลมติดผนังขนาด ใบพัด 16 นิ้ว	809.33	สืบราคา Internet	ใช้ราคาเฉลี่ย 3 ราย
5	ท่อ PVC สีเหลือง ขนาด 3/4 นิ้ว (ท่อร้อยสายไฟ) เมตรละ	15.42	สืบราคา Internet	ใช้ราคาเฉลี่ย 3 ราย
6	อุปกรณ์ร้อยสายไฟ (อื่น)		(ตามเอกสารแนบ)	

หมายเหตุ

- ๙.๘ ตามเงื่อนไขและข้อกำหนดเกี่ยวกับราคาและแหล่งวัสดุก่อสร้างดังกล่าวข้างต้น
- ๙.๘.๑ ราคาปัจจุบัน หมายถึง ราคาวัสดุก่อสร้างในช่วงระยะเวลาที่คำนวณราคากลาง
งานก่อสร้างนั้น
- ๙.๘.๒ ส่วนกลางหรือท้องที่ของส่วนกลาง หมายถึง พื้นที่ในเขตกรุงเทพฯ นนทบุรี
ปทุมธานี และสมุทรปราการ
- ๙.๘.๓ ส่วนภูมิภาค หมายถึง พื้นที่จังหวัดอื่นที่ไม่ใช่พื้นที่ในเขตกรุงเทพฯ นนทบุรี
ปทุมธานี และสมุทรปราการ
- ๙.๘.๔ ท้องที่หรือจังหวัดใกล้เคียง หมายถึง ท้องที่หรือจังหวัดที่มีพื้นที่อยู่ติดกับท้องที่
หรือจังหวัด หรือท้องที่ของส่วนกลาง ที่สถานที่ก่อสร้างตั้งอยู่
- ๙.๘.๕ วัสดุก่อสร้าง ให้หมายความรวมถึงครุภัณฑ์ที่เป็นอุปกรณ์ประกอบให้กับส่วนหนึ่ง
ของโครงการงานก่อสร้างที่ต้องจัดหาและคำนวณรวมเป็นราคากลางงานก่อสร้างนั้นด้วย
- ๙.๘.๖ การสืบราคา หมายถึง การดำเนินการใด ๆ เพื่อให้ทราบราคาและหรือแหล่งวัสดุ
ก่อสร้าง ที่มีความเป็นปัจจุบันและสอดคล้องกับราคาวัสดุก่อสร้างที่เป็นจริง

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ
 (ลงชื่อ).....กรรมการ
 (ลงชื่อ).....กรรมการ
 (ลงชื่อ).....กรรมการ
 (ลงชื่อ).....กรรมการ

